

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.ΕΥ.Α.Α.)**

**Έργο:
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**

**Χρηματοδότηση: ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020»
ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΑ**

**Προϋπολογισμός: 8.000.000,00 Ευρώ (πλέον
ΦΠΑ)**

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

**6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών ομοειδών εργασιών - άρθρο 95 παρ. 2 του Ν.4412/16)**

**ΑΡΤΑ
ΜΑΪΟΣ 2021**

**Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ
ΤΙΜΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

| A/A | Ομάδα Ομοειδών Εργασιών | Προϋπολογισμός Ομάδας (σε Ευρώ) |
|--|--|--|
| 1η | ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων | 3.877.578,50 |
| 2η | ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις - αρμοί, οικοδομικές εργασίες, λοιπές εργασίες, φρεάτια | 755.953,60 |
| 3η | ΟΜΑΔΑ Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων | 822.602,10 |
| 4η | ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΜ Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων | 529.400,00 |
| 5η | ΟΜΑΔΑ Ε: Έργα ΠΜ Αντλιοστασίων | 224.043,97 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ Σσ | | 6.209.578,17 |
| Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18,00% | | 1.117.724,07 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ ΣΣ | | 7.327.302,24 |
| Απρόβλεπτα 9,00% | | 659.457,20 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Σ1 (ΜΕ ΓΕ+ΟΕ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) | | 7.986.759,44 |
| Απολογιστικά για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης τεχνικών έργων και αποξήλωσης ασφαλτοταπιήτων | | 10.070,00 |
| Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος Απολογιστικών 18,00% | | 1.812,60 |
| Σύνολο απολογιστικών με Γ.Ε.+Ο.Ε. | | 11.882,60 |
| Ποσό για αναθεωρήσεις | | 1.357,96 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Σ2 = | | 8.000.000,00 |

B. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

| Α/Α | Ομάδα Ομοειδών Εργασιών | Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%) | |
|---|--|---|-------------|
| | | Ολογράφως | Αριθμητικώς |
| 1η | ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων | | |
| 2η | ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις - αρμοί, οικοδομικές εργασίες, λοιπές εργασίες, φρεάτια | | |
| 3η | ΟΜΑΔΑ Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων | | |
| 4η | ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΜ Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων | | |
| 5η | ΟΜΑΔΑ Ε: Έργα ΠΜ Αντλιοστασίων | | |
| | | | |
| (Τόπος και ημερομηνία) | | | |
| Ο Προσφέρων | | | |
| | | | |
| (Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) | | | |

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των Προσφερόντων)

| A/A | Ομάδα Ομοειδών Εργασιών | Δαπάνη Ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ) | Προσφερόμενη έκπτωση (%) | Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ |
|---|--|---|-------------------------------|--|
| 1η | ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων | 3.877.578,50 | | |
| 2η | ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις - αρμοί, οικοδομικές εργασίες, λοιπές εργασίες, φρεάτια | 755.953,60 | | |
| 3η | ΟΜΑΔΑ Γ: Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων | 822.602,10 | | |
| 4η | ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΜ Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων | 529.400,00 | | |
| 5η | ΟΜΑΔΑ Ε: Έργα ΠΜ Αντλιοστασίων | 224.043,97 | | |
| Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ = | | 6.209.578,17 | Κατά την προσφορά Σπ = | |
| Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00% Χ Σσ = | | 1.117.724,07 | 18,00% Χ Σπ = | |
| Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ = | | 7.327.302,24 | Κατά την προσφορά ΣΔΕ= | |
| Μέση έκπτωση Εμ= $\frac{\Sigma\Sigma-\Sigma\Delta\text{E}}{\Sigma\Sigma} = \frac{7.327.302,24-}{7.327.302,24} =$ % | | | | |
| Απρόβλεπτα 9,00% Χ ΣΣ = | | 659.457,20 | 9,00% Χ ΣΔΕ | |
| Σύνολο Σ1 | | 7.986.759,44 | Π1= | |
| Απολογιστικά για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης τεχνικών έργων και αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων | | 10.070,00 | 0% | 10.070,00 |
| Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος Απολογιστικών 18,00% | | 1.812,60 | (1-Εμ)Χ 1.812,60 | |
| Σύνολο απολογιστικών με Γ.Ε.+Ο.Ε. | | 11.882,60 | Π2= | |
| Αναθεώρηση | | 1.357,96 | (1-Εμ)Χ 1.357,96 | |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη Σ2 = | | 8.000.000,00 | Κατά την προσφορά Π3 = | |

.....
ΑΡΤΑ 2021

Ο Προσφέρων
.....

ΑΡΤΑ 10/5/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΝΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ

Εγκρίθηκε

Με την υπ' αριθμ. 81 / 2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.